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ANALISI DEI PREZZI UNITARI

| prezzi utilizzati nell’analisi sono stati ricavati dall’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte
(edizione 2011 — aggiornamento dicembre 2010) e, per quanto riguarda la manodopera, dalle tabelle, al 2°
semestre 2010, della Commissione regionale prezzi per il Piemonte del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
incrementati del 24,3% per spese generali ed utili d’'impresa. Tra parentesi viene riportato il codice relativo

al prezziario Regionale.

Per i prezzi non contemplati nel’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Piemonte si & provveduto

ad effettuare opportune indagini di mercato.

art. C04a

Conferimento a discarica autorizzata e smaltimento di inerti de-
rivanti da scavi e/o demolizioni di strutture e manufatti in calce-
struzzo quali muri, plinti, solette, pali, ecc., compresi oneri di di-
scarica e trasporto entro un raggio di 50 km.

Conferimento di rifiuti misti dell’attivita di demolizione edile
compresi manufatti in c.a. a bassa incidenza di ferro d’'armatura
(codice C.E.R. 17 09 04).

Oneri discarica
dal prezzario vigente di n. 2 ditte locali autorizzate allo smalti-
mento

- spese generali e utili d'impresa 24,30%

Noleggi

B7- autocarro con portata fino q 180

(trasporto a discarica entro 50 km)

ore 2 : q.li 160 (portata media) ore 0,0125x 62,72 =

Materiali
materiali vari di consumo e arrotondamento

€/q 2,80 (manod. 0%)
€/q 0,68 (manod. 0%)
€/q 0,78 (manod. 44,18%)
€/q 0,04

Sommano €/q.le 4,30

Prezzo di applicazione al qg.le (quattro/30)
- incidenza mano d’opera

art. C04b

Conferimento a discarica autorizzata e smaltimento di inerti de-
rivanti da scavi e/o demolizioni di strutture e manufatti in calce-
struzzo quali muri, plinti, solette, pali, ecc., compresi oneri di di-
scarica e trasporto entro un raggio di 50 km.

Conferimento di rifiuti misti dell’attivita di demolizione edile com-
presi manufatti in c.a. con alta incidenza di ferro d’armatura
(codice C.E.R. 17 01 01).

Oneri discarica
dal prezzario vigente di n. 2 ditte locali autorizzate allo smalti-
mento

€/q

€ 4,30
(8,01%)

5,00 (manod. 0%)



- spese generali e utili d’'impresa 24,30% €/q 1,21 (manod. 0%)

Noleggi
B7- autocarro con portata fino q 180
(trasporto a discarica entro 50 km)

ore 2 : q.li 160 (portata media) ore 0,0125 x 62,72 = €/q 0,78 (manod. 44,18%)
Materiali
materiali vari di consumo e arrotondamento €/qg 0,01

Sommano €/g.le 7,00

Prezzo di applicazione al q.le (sette/00) € 7,00
- incidenza mano d’opera (4,92%)
art. C18a

Consolidamento ed impermeabilizzazione di fondo del terreno
di fondazione delle strutture dell’ edificio centrale interrato,
consistente nella formazione di un “tappo” (platea di sottofon-
dazione) di spessore adeguato a contrastare la sottospinta i-
draulica innescata dalla presenza di falda acquifera. Il tampone
di fondo dovra essere realizzato mediante tecniche di perfora-
zione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta ce-
mentizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un
passo tale da garantire la compenetrazione reciproca degli a-
nelli generati dalle iniezioni rotative, fino ad ottenere una platea
di fondo continua ed impermeabile. |l consolidamento sara e-
seguito con adeguati macchinari a partire dal piano campagna
o piano di sbancamento, con quota della falda acquifera a circa
10,00 m e fondo scavo a circa — 2,00 m. |l tutto in opera com-
pleto in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato, com-
preso lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica,
esclusi: 'impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei
piani di lavoro (sbancamento), la formazione di vasche in terra
per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali
eventualmente necessarie e I'esaurimento delle acque di falda
mediante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a
parte.

Si espone l'analisi del prezzo della lavorazione considerando un costo medio

risultante da indagini di mercato comprensivo di spese generali e utili d’impresa.

Manodopera (lavori in economia ed assistenze)
A1- operaio specializzato

ore 0,10 x 32,64 = €/mq 3,26 (manod. 100%)
A3- operaio comune

ore 0,10 x 27,48 = €/mq 2,75 (manod. 100%)
Noleggi
B11- gruppo generatore 80 kW (per alimentazione elettrica)



giorni 15/ mq 300 x ore 8 = ore 0,40 x 40,00 = €/mq 16,00 (manod. 10,00%)

Tecnica di consolidamento — Lavorazione completa

(dal prezzario di ditte specializzate nel settore)

Consolidamento del terreno di fondazione per la formazione di

un tappo di fondo, realizzato con il sistema jet-grouting, di

spessore adeguato a contrastare la sottospinta idraulica di falda

per ogni mq di superficie di tappo di fondo €/mq 400,00 (manod. 20%)

materiali vari di consumo, raccolta e smaltimento reflui
(a corpo 2% su voci precedenti) e arrotondamento €mg 8,74

Sommano €/mq 428,00

Prezzo di applicazione al mq (quattrocentoventotto/00) € 428,00
- incidenza mano d’opera (20,50%)
art. C18b

Consolidamento ed impermeabilizzazione di fondo del terreno
di fondazione delle strutture del canale di scarico interrato,
consistente nella formazione di un “tappo” (platea di sottofon-
dazione) di spessore adeguato a contrastare la sottospinta i-
draulica innescata dalla presenza di falda acquifera. Il tampone
di fondo dovra essere realizzato mediante tecniche di perfora-
zione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta ce-
mentizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un
passo tale da garantire la compenetrazione reciproca degli a-
nelli generati dalle iniezioni rotative, fino ad ottenere una platea
di fondo continua ed impermeabile. |l consolidamento sara e-
seguito con adeguati macchinari a partire dal piano campagna
o piano di sbancamento, con quota della falda acquifera a circa
10,00 m e fondo scavo a circa — 5,50 m medi. |l tutto in opera
completo in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato,
compreso lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elet-
trica, esclusi: I'impianto e smontaggio di cantiere, la prepara-
zione dei piani di lavoro (sbancamento), la formazione di va-
sche in terra per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti
perimetrali eventualmente necessarie e I'esaurimento delle ac-
que di falda mediante emungimento 24/24 h, che verranno
compensati a parte.

Si espone l'analisi del prezzo della lavorazione considerando un costo medio

risultante da indagini di mercato comprensivo di spese generali e utili d’impresa.

Manodopera (lavori in economia ed assistenze)
A1- operaio specializzato

ore 0,10 x 32,64 = €/mq 3,26 (manod. 100%)
A3- operaio comune



ore 0,10 x 27,48 =

Noleggi
B11- gruppo generatore 80 kW (per alimentazione elettrica)
giorni 20 / mq 400 x ore 8 = ore 0,40 x 40,00 =

Tecnica di consolidamento — Lavorazione completa

(dal prezzario di ditte specializzate nel settore)

Consolidamento del terreno di fondazione per la formazione di
un tappo di fondo, realizzato con il sistema jet-grouting, di
spessore adeguato a contrastare la sottospinta idraulica di falda
per ogni mq di superficie di tappo di fondo

materiali vari di consumo, raccolta e smaltimento reflui
(a corpo 2% su voci precedenti) e arrotondamento

€mq 2,75

€/mq 16,00

€/mq 500,00

€mqg 9,99

Sommano €/mq 532,00

Prezzo di applicazione al mq (cinquecentotrentadue/00)
- incidenza mano d’opera

art. C19a

Consolidamento ed impermeabilizzazione perimetrale del ter-
reno di scavo delle strutture dell’ edificio centrale interrato,
consistente nella formazione di una parete continua (paratia) di
spessore medio pari a circa cm 180, atta a contrastare la spinta
del terreno e quella idraulica innescata dalla presenza della fal-
da acquifera. La parete dovra essere realizzato mediante tec-
niche di perforazione ed iniezione controllata di adeguate mi-
scele di malta cementizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”,
eseguite ad un passo e numero di corsi tali da garantire la
compenetrazione reciproca delle colonne generate dalle inie-
zioni rotative, fino ad ottenere una muratura perimetrale conti-
nua ed impermeabile. |l consolidamento sara eseguito con a-
deguati macchinari a partire dal piano campagna o piano di
sbancamento, con quota della falda acquifera a circa £0,00 m e
fondo scavo medio a circa — 2,00 m. Il tutto in opera completo
in ogni sua parte ed opportunamente dimensionato, compreso
lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica, esclu-
si: 'impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei piani
di lavoro (shancamento), la formazione di vasche in terra per la
raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali even-
tualmente necessarie e I'esaurimento delle acque di falda me-
diante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a parte.

Si espone l'analisi del prezzo della lavorazione considerando un costo medio

risultante da indagini di mercato comprensivo di spese generali e utili d’impresa.

Manodopera (lavori in economia ed assistenze)

(manod. 100%)

(manod. 10,00%)

(manod. 20%)

€ 532,00
(20,20%)



A1- operaio specializzato

ore 0,16 x 32,64 =
A3- operaio comune

ore 0,16 x 27,48 =

Noleggi
B11- gruppo generatore 80 kW (per alimentazione elettrica)
giorni 20 / ml 70 x ore 8 = ore 2,20 x 40,00 =

Tecnica di consolidamento — Lavorazione completa

(dal prezzario di ditte specializzate nel settore)

Consolidamento del terreno per la formazione di una parete pe-
rimetrale di larghezza media 180 cm, realizzata con il sistema
jet-grouting, a contenimento dei fronti di scavo e di isolamento
idraulico, compresa I'esecuzione dei tiranti di ancoraggio con
lunghezza media pari a 16,00 m

per ogni ml di parete

materiali vari di consumo, raccolta e smaltimento reflui
(a corpo 2% su voci precedenti) e arrotondamento

€/ml 5,22 (manod. 100%)

€/ml 4,40 (manod. 100%)

€/ml 88,00 (manod. 10,00%)

€/ml 1.300,00 (manod. 20%)

€ml 27,38

Sommano €/ml 1.425,00

Prezzo di applicazione al ml (millequattrocentoventicinque/00)
- incidenza mano d’opera

art. C19b

Consolidamento ed impermeabilizzazione perimetrale del ter-
reno di scavo del canale di scarico interrato, consistente nella
formazione di una parete continua (paratia) di spessore medio
pari a circa cm 180, atta a contrastare la spinta del terreno e
quella idraulica innescata dalla presenza della falda acquifera.
La parete dovra essere realizzato mediante tecniche di perfora-
zione ed iniezione controllata di adeguate miscele di malta ce-
mentizia ad alta pressione, tipo “jet-grouting”, eseguite ad un
passo e numero di corsi tali da garantire la compenetrazione
reciproca delle colonne generate dalle iniezioni rotative, fino ad
ottenere una muratura perimetrale continua ed impermeabile. |l
consolidamento sara eseguito con adeguati macchinari a parti-
re dal piano campagna o piano di sbancamento, con quota del-
la falda acquifera a circa £0,00 m e fondo scavo a circa — 5,50
m medi. |l tutto in opera completo in ogni sua parte ed oppor-
tunamente dimensionato, compresa la posa di un numero ade-
guato di contrasti sommitali interni in tubolari o profilati in ac-
ciaio, lo smaltimento dei reflui e la fornitura di energia elettrica,
esclusi: 'impianto e smontaggio di cantiere, la preparazione dei
piani di lavoro (sbancamento), la formazione di vasche in terra
per la raccolta dei reflui, le riprofilature delle pareti perimetrali
eventualmente necessarie e I'esaurimento delle acque di falda

€1.425,00
(19,50%)



mediante emungimento 24/24 h, che verranno compensati a
parte.

Si espone l'analisi del prezzo della lavorazione considerando un costo medio

risultante da indagini di mercato comprensivo di spese generali e utili d’impresa.

Manodopera (lavori in economia ed assistenze)
A1- operaio specializzato

ore 0,16 x 32,64 =
A3- operaio comune

ore 0,16 x 27,48 =

Noleggi
B11- gruppo generatore 80 kW (per alimentazione elettrica)
giorni 30 / ml 120 x ore 8 = ore 2,00 x 40,00 =

Tecnica di consolidamento — Lavorazione completa

(dal prezzario di ditte specializzate nel settore)

Consolidamento del terreno per la formazione di una parete pe-
rimetrale di larghezza media 180 cm, realizzata con il sistema
jet-grouting, a contenimento dei fronti di scavo e di isolamento
idraulico, compresa I'esecuzione dei tiranti di ancoraggio con
lunghezza media pari a 16,00 m

per ogni ml di parete

materiali vari di consumo, raccolta e smaltimento reflui
(a corpo 2% su voci precedenti) e arrotondamento

€/ml 5,22 (manod. 100%)

€/ml 4,40 (manod. 100%)

€/ml 80,00 (manod. 10,00%)

€/ml 1.400,00 (manod. 18%)

€ml 30,38

Sommano €/ml 1.520,00

Prezzo di applicazione al ml (millecinquecentoventi/00)
- incidenza mano d’opera

art. C20b

Fornitura e posa in opera di palancole metalliche in acciaio fino
alla lunghezza di m 13,00 compresa l'infissione per vibratura
ottenuta con vibratore idraulico ad alta frequenza (1800 - 2400
cicli/min), la fornitura e I'assemblaggio di pezzi speciali di colle-
gamento, impianto e spianto di cantiere e quant'altro occorre
per la realizzazione del lavoro a regola d'arte, senza trattamen-
to anticorrosivo, con palancole a nolo e recuperate al termine
dei lavori.

Si espone I'analisi del prezzo della lavorazione considerando un costo medio

delle palancole ricavato dal prezzario di ditte specializzate nel settore.

Fornitura e posa a perdere di palancole metalliche
(da Prezz. Reg. — art. 18.A01.D25.005)

€1.520,00
(17,70%)



Valore commerciale delle palancole tipo Larssen recuperate.
prezzo di vendita di ditte specializzate nel settore per palancole
non recuperabili — a dedurre (€/t 850,00):

Estrazione di palancole metalliche tipo Larssen e carico su au-
tocarro.

dal prezzario di ditte specializzate nel settore:

€/mq 10,50 : kg/mq 120,00 (peso unitario medio)

Noleggi

B7- autocarro con portata fino q 180

(trasporto palancole recuperate)

ore 6 : kg 18.000 (portata) ore 0,0003 x 62,72 =

secondo impianto di cantiere per rimozione palancole, materiali
vari di consumo, ecc.
si stima a corpo: 10% su voci precedenti

€/kg 1,28 (manod. 25,00%)

-€/kg 0,85 (manod. 0,00%)

€/kg 0,09 (manod. 23,00%)

€/kg 0,02 (manod. 44,18%)

€/kg 0,06

Sommano €/kg 0,60

Prezzo di applicazione al kg (zero/60)
- incidenza mano d’opera

art. C99

Fornitura, installazione e messa in servizio di carroponte mono-
trave in carpenteria metallica verniciata, ad azionamento ma-
nuale a catena, con paranco della portata di 15 t, scartamento
12 m, corsa del gancio 7 m, comprese vie di corsa in profilati di
acciaio HEA 300 circa dotate di piatto guidaruota, finecorsa ed
ogni altro accessorio e verniciatura, posto in opera prima della
realizzazione della soletta di copertura del fabbricato centrale,
completo in ogni sua parte, provato e collaudato, comprensivo
di tutta la documentazione e le certificazioni previste dalla nor-
mativa vigente ed il manuale di uso e manutenzione.

Fornitura e messa in opera (esclusa movimentazione di cantie-
re) di gru a ponte manuale, come da specifica tecnica
da indagini di mercato presso ditte specializzate nel settore

Fornitura e messa in opera (esclusa movimentazione di cantie-
re) di n. 2 vie di corsa, come da specifica tecnica
da indagini di mercato presso ditte specializzate nel settore

€ 0,60
(24,10%)

€/cad 18.700,00 (manod. 20%)

€/cad 4.400,00 (manod. 20%)



- utili d’impresa 10,00%
Sommano fornitura e messa in opera

Manodopera (assistenze murarie e collaudo)
A1- operaio specializzato

ore 16 x 32,64 =
A3- operaio comune

ore 16 x 27,48 =

Noleggi
B8- Nolo di di autogru idraulica telescopica
della portata da q 101 a 200, compreso
ogni onere per la manovra ed il funzio-
namento
(movimentazione in cantiere)
ore 8 x 56,44 =

Materiali
materiali vari di consumo e arrotondamento

€/cad 2.310,00

€/cad 25.410,00

€/cad 522,24 (manod. 100%)

€/cad 439,68 (manod. 100%)

€/cad 451,52 (manod. 38,20%)

€/cad 76,56

Sommano €/cad 26.900,00

Prezzo di applicazione cadauno (ventiseimilanovecento/00)

- incidenza mano d’opera

€ 26.900,00
(21,40%)



